§ Hialtevadshus

Uppréttad av Bestallare Bestallare
Sofia Rostedth
Kommun Fastighetsbeteckning/Adress Hustyp
Tomt B med kupa Spira 175
Saljarens Fast pris Kdparens Saljarens
Kostnad for atagande uppgift|  uppskattning| Anmarkning
Hus i utgangsstandard 2 402 400 Enligt lank konfigurat
Ingar
Ingar
Ingar
Ingar
Overvaning Overvéaning std
Tillval Enligt tillvalslista
Delsumma
Summa hjéltevadshus 2 402 400
Grundlaggning, hus 175 000|Isolergrund cirka p
Grundlaggning, sidobyggnad
Markarbeten grund ca 320 000]|Fredrik kungsmark
V&g in till tomt 55 000|Maste offereras eft
Cirka pris
Geoteknisk Kommunen kan Kr:
Container/Ovrigt 12 000
Of6rutsett vid markarb 65 000
Ansokan el 15 000
Sotarbesiktning 3500
Delsumma
Summa byggkostnad 645 500
Kopeskilling for tomt 1 600 000 KUND HAR REDA
Lagfart 24 900 1,5% av tomtpris(c
Nybyggnadsférsakring 10ar Gar-Bo/Besikning
Bygglovskostnader 55 000|CA Bygglov, utséttnir
Detaljplanskostnad
Anslutning Vatten 110 000|Enskilt vatten ca pi
Anslutning EL 55 000[Ca kostnad ny ans
Fiber Ca kostnad fiber
Anslutning Avlopp 140 000|Enskilt avlopp ca p
Besiktning sprang ca pris for tva hus -
Kontrollansvarig 25 000]I enlighet med PBL
Ev extra transport/omlastning 45 000(Besiktning in komr
Delsumma
Summa tomt och avgifter 1624 900 430 000
Pantbrev, gravationsbevis 2% péa nya pantbre
Réntor under byggtid | ###
Skattereducering 30%
Delsumma
Summa lanekostnader
p$
Totalsumma

Totalt kronor

C

exkl lanekostnader

5102 800

)

N

”



Eget insatt kapital (=kontantinsats inkl handpenning) - paverkar pantbrev, kreditivkostnad




Produktionskalkyl

Datum

2026-08-24

Gilltig
30 dagar

or

2402 400

ris

-er bygglov

ava (ca 40 000kr)

645 500

N TOMTEN

ibs foretag 4%)

1g, nybyggnadskarta

ris

lutning

ris

vid sprangning

ner att goéras

2 054 900

w i fastigheten

5102 800







§ Hiéltevadshus

Produktionskalkyl
Uppréttad av Bestallare Bestallare Datum
Sofia Rostedth 0]2026/08/24
Kommun Fastighetsbeteckning/Adress Hustyp Sidobyggnad
0 Tomt B med kupa Spira 175 30 dagar
Tillval / forandring Summa
Totalt inkl moms 0







‘ "
i Hjaltevadshus Produktionskalkyl

Uppréttad av Bestallare Bestallare Datum

Sofia Rostedth 0 0]2026/08/24
Kommun Fastighetsbeteckning/Adress Hustyp Sidobyggnad
0 Tomt B med kupa Spira 175 30 dagar
Driftkostnad

Forutsattning for berdkningen - Tva vuxna och 2 barn i skolaldern

Vattenférbrukning per ar prel antal cbm 175| kr/cbm 25,00 = 4 375 kr
Elférbrukning per ar prel antal Kwh 4 500| kr/Kwh 1,10 = 4 950 kr
Hushalls-el per ar prel antal Kwh 5000 kr/Kwh 1,10 = 5 500 kr
Annan uppvarming per ar - kr
Sophamtning per ar 3 000 kr
Forsakring (observera att 16s6resforsakring inte raknas som driftkostnad)

(husforsakring ingar forsta aret fran Hjaltevadshus, sedan ca:200-400kr/man)

Underhalls- och reparationskostnader, Ovrigt - kr
Totalt uppskattad driftkostnad per ar (jamna hundratal kronor) 17 800 kr
Totalt uppskattad driftkostnad per manad 1485 kr

Ovrig information:






§ Hidltevadshus

Produktionskalkyl
Uppréttad av Bestallare Bestallare Datum
Sofia Rostedth 0 0(2026/08/24
Kommun Fastighetsbeteckning/Adress Hustyp Sidobyggnad
0 Tomt B med kupa Spira 175 30 dagar
Typ av lan Rénta Amort.tid (ar) | Bind.tid (ar)
Bottenlan 1 3,50% Rorligt | Total produktionskostnad 5102 800
Bottenlan 2 3,50% Rorligt |Kontantinsats 0
Bottenlan 3 3,50% Rorlig  |Lanebehov 5102 800
Tillaggslan 3,50% 5 Rorlig  |Vérdering 5102 800
Sammanstillning finansiering Upptagna lan Réanta Amort. Summa
Bottenlan 1 1700 933 59 533 0 59 533
Bottenlan 2 1700 933 59 533 0 59 533
Bottenlan 3 1700 933 59 533 0 59 533
|Bottenian i % av prod.kostn (virdering) |  100% | 5102 800]
[Tillaggstan | 0| 0 0 0
|Kontantinsats | O|
|Totalt | 5102800/ 178598 o] 178508
Lanekostnad 178 598
Driftkostnad 17 800
Brutto kr 196 398
Skattereduc. -53 579
Netto kr 142 819
Brutto 16 367
Manadskostnad ink drift och ex amorterin
9 Netto 11 902

[



