EQ Hjaltevadshus

Produktionskalkyl

Uppréttad av Bestallare Bestallare Datum
Sofia Rostedth 2026-09-09
Kommun Fastighetsbeteckning/Adress Hustyp Gilltig
Hallbjortorp 360 Spira 175 30 dagar
Séljarens Fast pris Képarens Séljarens
Kostnad for atagande uppgift uppskattning|Anmarkning
Hus i utgangsstandard 2 432 400 Enligt 14nk konfigurator med tillval utan avvikelser
Overvaning Ingér ej
Avvikelse
Delsumma
Summa hjiltevadshus 2 432 400 2 432 400
Grundlaggning, hus 175 000 | Lasses entreprenad
Markarbeten grund ca 331 205]|Lasses entreprenad
Ovrigt markarb 85 000
Geoteknisk Kommunen kan krava
Container/Ovrigt 12 000
El ansdkan 15 000|ca pris
Sotarbesiktning 4 000 Extern sotare fér BBR krav kontrollera imkanal koketsflakt
Delsumma
Summa byggkostnad 622 205 622 205
Kopeskilling fér tomt 900 000
Lagfart 14 400 1,5% av tomtpris(obs féretag 4%)
Nybyggnadsforsakring 10ar Gar-Bo/Besikning ingar
Bygglovskostnader 55 000 |CA Bygglov, utséttning, nybyggnadskarta
Detaljplanskostnad
Anslutning VA 220 000]Va férenning och ca fér gravning av ledning
Anslutning EL 55 000Ny servis
Fiber 20 000(ca pris
Besiktning spréng
Kontrollansvarig 25 000{I enlighet med PBL
Ev extra transport/omlastning 35 000|Besiktning in kommer att goras
Delsumma
Summa tomt och avgifter 914 400 410 000 1 324 400
Pantbrev, gravationsbevis 2% pa nya pantbrev i fastigheten
Réntor under byggtid HHHHE
Skattereducering  30%
Delsumma
Summa lanekostnader ES—
— —
exkl lanekostnader Totalsumma
Totalt kronor 4 379 005 4 379 005
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Eget insatt kapital (=kontantinsats inkl handpenning) - paverkar pantbrev, kreditivkostnad




